



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ 73402 / ๒๕

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาใหม่ – บาดะมานี
ณ หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละที่ 380/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายริมคลอง ปอนะกระเสาะ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาใหม่ – บาดะมานี มีมติเห็นชอบในวงเงิน 448,000.00- บาท (-เงินที่เสนอที่เห็นแปดพันบาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ ปร.4 และ ปร. 5 แนบท้ายรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาใหม่ – บาดะมานี หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจษฎา แวมามะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนุรอาฟีพะห์ เจ๊ะอาลี)

ข้อพิจารณา/สั่งการ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. สายประปาใหม่ - บาดะมานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 380/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	งาน/กลุ่มงานทาง	329,359.31	1.3624	448,719.12	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 32.99
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			448,719.12	
	คิดมูลค่างานเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม.			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการ			448,719.12	
	คิดเป็นเงินเพียง			448,000.00	
	คิดเป็นเงิน สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			448,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้
 และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจษฎา แวมามะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนุรอาฟีฟะห์ เจ๊ะอาลี)

