



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ที่ 73402 /199.

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลอง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปลูลาก อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละที่ 211/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลอง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปลูลาก อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้ายนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดจากประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลอง มีมติเห็นชอบในวงเงิน 2,065,000.- บาท (-เงินสองล้านหกหมื่นห้า บาทถ้วน-) กำหนดให้งานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน 1 งวด ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะ ปร.4 และ ปร. 5 แนบท้ายรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลปลูลาก อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนา 0.25 เมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต.ตะโละกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสื่อ พุนสุพรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจษฎา แวมามะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนุรอาฟีซะห์ เจ๊ะอาลี)

ขอพิจารณา/สั่งการ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมคลอง

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ต.ปูลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,000 ความหนา 0.25 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,443,858.03	1.3624	1,967,112.18	Factor F
	มติกรม 5%	98,355.61		98,355.61	เงินล่วงหน้า 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					มติ กรม.5%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			2,065,468	
	คิดเป็นเงินเพียง			2,065,000	
	(ตัวอักษร) (คิดเป็นเงินสองล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎา แวมามะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนุรอาฟิฟะห์ เจ๊ะอาลี)

